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СОСТАВ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Обозначение Наименование Примечание

0 3 -2 2 /0 2 -СМ Л окальны й сметный расчет

ВЕДОМОСТЬ ТЕКСТОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СМ1

Обозначение Наименование Примечание

0 3 -2 2 /0 2 -СМ. С Содержание
0 3 -2 2 /0 2 -СМ. ИЗ Пояснительная записка

ССР б. ССР т.
Л окальны й сметный расчет
Ведомость объемов работ
Справка № 02-24 -409 о непредвиденны х 
расходах
Справка №  216 от 22.03.2022 г. 
транспортировка песка
Справка №  217 от 22.03.2022 г. 
транспортировка асфальт, смеси
Справка №  218 от 22.03.2022 г. 
транспортировка щебня
Справка №  219 от 22.03.2022 г. перевозка 
грунта
Справка о вывозе асфальта
Справка лом асфальта песка и щебня остается 
на объекте
Справка ТКО -Сервис

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ои

Щ
а

г:
«зго

С2

Обозначение Наименование Примечание

1 кв 2021 (СМ Р), Письмо 
М инстроя России от 16.02.2022 

г. № 5747-И Ф /09
Письмо М инстроя России прилож. 1

4 кв 2021 (ОБ), Письмо 
М инстроя России от 22.11.2021 

г. № 50719-И Ф /09 прил.4
Письмо М инстроя России прилож. 4

1 кв 2022 (ПГ2), Письмо 
М инстроя России от 24.02.2022 

г. № 7009-И Ф 09, прил.4
Письмо М инстроя России прилож. 3,4

0 3 -2 2 /0 2 -СМ .С

Благоус гроПство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. 
Коренево ул. Школьная дом №  29.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

а) сведения о месте расположения объекта строительства: Капитальный ремонт 
помещений здания Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: 
Курская область и. Коренево ул. Школьная дом № 29.

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для 
составления сметной документации на строительство:

Сметная документация составлена на основании «Методики определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации», утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.

Сметная документация составлена по сметно-нормативной базе 2001г. в редакции 
2020 года с изм. 1-9 с использованием федеральных единичных расценок и федеральных 
сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, введённых 
в действие Приказами Минстроя РФ № 876/пр от 26.12.2019, № 172/пр от 30.03.2020, № 294/пр 
от 01.06.2020, №  352/пр от 30.06.2020 г.

При составлении сметной документации использовались сборники:
- на строительные работы и специально-строительные работы:
- ФБР 81-02-01. с ФБР 81-02-06 по ФБР 81-02-13, с ФБР 81-02-15 по ФБР 81-02-20, с 

ФБР 81 -02-22 по ФБР 81 -02-24.ФБР 81 -02-26,ФБР 81 -02-27,ФБР 81 -02-33,ФБР 81 -02-46;
- на монтажные работы:
ФЕРм 81 -03-08, ФЕРм 81 -03-10, ФБРм 81 -03-11;
- на материалы и оборудование -  Ф СС Ц -81-01-2001 «Федеральные сметные цены на 

материалы, изделия, конструкции и оборудование»;
- ФССЦпг 81-01-2001 -  «Федеральные сметные цены на перевозку грузов для 

строительства».
1. Сметная документация Капитальный ремонт помещений здания 

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область 
н. Коренево ул. Школьная дом № 29.
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2. При составлении сметной стоимости строительно-монтажных работ учтены 
накладные расходы по видам строительных и монтажных работ в размерах в соответствии с 
При казом Минстроя РФ от 21.12.2020г. № 812/ПР "Об утверждении Методики по разработке и 
применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства". Сметная прибыль начислена от ФОТ по видам строительно-монтажных работ 
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
российской федерации от 11.12.2020 года № 774/пр «Методика по разработке и применению 
нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

3. Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по федеральным 
единичным расценкам (ФБР-2020 (с изм. 1-9)) с пересчетом в текущий уровень цен на 1 
квартал 2022 г. согласно письму Минстроя России от 16.02.2022 г. № 5747-ИФ/09 путем

вменения индексов пересчета:

---------------- ------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------
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- 1,2,7 главы: ОЗП и ЗПМ 26,65, МАТ 7,47 и ЭМ 10,48 по отрасли «Прочие»;
1 кв 2022 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 24.02.2022 г. №7009-ИФ09, прил.4 ПГ-

10,61
8. Согласно письму МФ РФ № 03-07-11/64576 от 10.09.2018 г. учтены затраты, 

связанные с налогом на добавленную стоимость (20%).
в) наименование подрядной организации (при наличии):

Генеральная подрядная организация не определена.
г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ 

для объекта капитального строительства:
Особенностей определения сметной стоимости строительных работ -  нет.
д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства 

объекта капитального строительства, характерные для него: отсутствуют.

Затраты по сводному сметному расчету определились в сумме:

Всего в текущем уровне цен на с Изм. 1-9 
1 кв. 2022 г.
НДС-2 0 %
Всего с НДС

625,2 тыс. руб. 
125,04 тыс. руб. 
750,24 тыс. руб.

Главный инженер проекта Карпушин А.ГГ

Лист
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