
Автономное учреждение Курской области
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, Е-таП: т^о@оЫехрег1:.т

23.05.2022 №01-18/04-147 Главе
Муниципального образования 

поселка Коренево
Кореневского района Курской области 

Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, 
Курской области заявлением №1887 от 07.04.2022 года представило на проверку 
сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство 
дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 
Школьная дом № 29».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации 
Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным 
образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от 
07.04.2022г. №118-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил -  ООО «ЗЕМЛЕМЕР».
Работы по благоустройству общественной территории выполняются с 

привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета.
Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- устройство покрытия дорожек и тротуаров;
- установка бортовых камней;
- установка МАФ.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной 
территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения 
проверки:
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Наименование статей затрат В ценах 2001г., 
тыс. руб.

В текущем уровне цен 
1 квартала 2022 г., 
тыс. руб. (с НДС)

Всего в том числе: 63,54 715,62
-строительно-монтажные работы 63,54 715,62
-прочие работы и затраты - -

При разработке сметной документации применена федеральная сметно­
нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены 
в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в 
редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя 
России от 26.12.2019 г. №876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. 
№636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. №51/пр., от 24.05.2021 г. 
№321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. 
№962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах 
определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и 
введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр., от 
21.12.2020 г. №812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с 
применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009- 
ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г 
по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП- 
26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость прочих работ и затрат -13,15; стоимость 
услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом-10,61 
по состоянию на 1 квартал 2022 г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в 
сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. 
№421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта 
составила:

Наименование статей затрат В ценах 2001г. 
тыс. руб.

В текущем уровне 
цен 1 кв. 2022 г. 

тыс. руб. (с НДС)
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Всего в том числе: 65,24 750,24
-строительно-монтажные работы 65,09 748,27
-прочие работы и затраты 0,15 1,97

Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в 
нижеследующей таблице.

Наименование 
статей затрат

Сметная стоимость ремонта в ценах 
2001г., тыс. руб. Разница в сметной 

стоимости, 
тыс. руб.Первоначально

заявленная
Откорректированная

Всего, в том числе 63,54 65,24 +1,70
-строительно­
монтажные работы 63,54 65,09 +1,55

-прочие работы и 
затраты - 0,15 +0,15

Сметная стоимость в ценах 2001 г. увеличилась на 1,70 тыс. руб.
Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в 

нижеследующей таблице.

Наименование
показателей

Сметная стоимость ремонта в 
текущих ценах, тыс. руб. Разница в сметной 

стоимости, 
тыс. руб.Первоначально

заявленная
Откорректированная

Всего, в том числе 715,62 750,24 +34,62
-строительно­
монтажные работы 715,62 748,27 +32,65

-прочие работы и 
затраты - 1,97 +1,97

Сметная стоимость в текущем уровне цен увеличилась на 34,62 тыс. руб.
Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой 

территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 
Школьная дом №29» определена в соответствии с Методикой определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно­
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик Администрации поселка Коренево

"Утвержден" « »______________________ 20__г.
(наименован не организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 750,24 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМ ЕТНЫ Й РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА .V* ССР т

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Школьная дом № 29.
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

№ пп Обоснование
Наименование глав, объектов капитального 

строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных
(ремонтно-

строительных,
ремонтно­

реставрационных)
работ

монтажных
работ

оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 2. О сн ов н ы е о б ъ ек ты  стр ои тел ь ств а

1 ЛСР 02-01-01 Благоустройство. 611,33 611,33

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

611,33 611,33

Г лава 7. Б л а го у ст р о й ст в о  и о зел ен ен и е  тер р и тор и и

Итого по Главам 1-7 611,33 611,33

Глава 8. В р ем ен н ы е здан и я  и соор уж ен и я

Итого по Главам 1-8 611,33 611,33

Глава 9. П р оч и е работы  и затраты

2 ООО
"Экопол"

Стоимость затрат по захоронению строительных 
отходов

1,61
(0,043*39)* 115 

0/1,2

1,61

Итого по Главе 9 "Прочие работы и затраты" 1,61 1,61

Итого по Главам 1-9 611,33 1,61 612,94

Г лава 12. П убл и ч н ы й  тех н о л о ги ч еск и й  и ц ен овой  ау д и т , п одготовк а о б осн ов ан и я  и н в ест и ц и й , осу щ еств л я ем ы х  в и н в ести ц и он н ы й  
п р оек т  по создан и ю  о бъ ек та  к ап и т а л ь н о го  стр о и т ел ь ст в а , в о тн о ш ен и и  котор ого  п л ан и р уется  за к л ю ч ен и е кон тр ак та , пр едм етом  
к отор ого  явл яется  одн о в р ем ен н о  в ы п о л н ен и е  р а б о т  но п р о ек ти р о в а н и ю , стр о и т ел ь ст в у  и вводу в эк сп л у а т а ц и ю  объекта  

к а п и тал ь н ого  стр о и т ел ь ст в а , т ех н о л о ги ч еск и й  и цен овой  а уд и т  т а к о го  об о сн о в а н и я  и н в ести ц и й , ауди т  пр оек тн ой  д о к у м ен т а ц и и ,  

п р оек тн ы е и и зы ск а т ел ь ск и е  работы

Итого по Главам 1-12 611,33 1,61 612,94

Н еп р едв и ден н ы е затраты

3 Приказ от 
4.08.2020 № 
421/пр п. 179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного 
назначения - 2%

12,23 
2% от 611330 2% ог 0 2% от 0

0,03 
2% от 1610

12,26

Итого "Непредвиденные затраты" 12,23 0,03 12,26

Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 623,56 1,64 625,2

Н алоги и обя за тел ь н ы е п л атеж и
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1 2 3 4 5 6 7 8
4 Приказ 

Минстроя РФ 
от 4 августа 
2020 г. 
№421/пр, 
п.181

НДС -20% 124.71 
20% ш 623560 20% от 0 20% от 0

0,33
20% от 1640

125,04

Итого "Налоги и обязательные платежи" 124,71 0,33 125,04
Итого по сводному расчету 748.27 1.97 750,24

ДИРЕКТОР Г1РОЕКТНО Л Ц И И :_

(должносго, подпись, расшифровка)

Карлушин А.П

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ А

ЗАКАЗЧИК Глава Админи; 
Коренево

Пугачев Р.В.
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

/  /  
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

2022 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр. 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02 2021 № 50/пр, 51/пр, от 
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр. от 24.06.2021 № 407/пр. 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20 12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"______________________________________________________________________________

_______________________________________Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Школьная дом № 29.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01
_______________________________________________________________________________________ Благоустройство._________________________________________

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание____________________________________ Шифр 03-22/02____________________________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022 г.__________

Сметная стоимость 611,33 (63,81) тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 611,33 (63,81) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 31,08 (1,17) тыс.руб
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 138,00 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 41,31 чел.час.
прочих затрат 0.00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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ГРАНД .1 .мета, ве

№ п/п

ргия  п и  1.у______________

Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индекс
ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
на

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие 
НТО в

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 100 м3
асфальтобетонных с помощью молотков
отбойных
0бъем=((300+24)*0,05) / 100
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ чел.-ч
ЗТм чел.-ч

0,162

1 288.05 
3 690,72 

398,18
155

39,05
25,11

6,3261

208,66 26,65 
597,90
64,51 26,65

5 561 

1 719

Итого по расценке 4 978,77 806,56
ФОТ 273,17 7 280

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 278,63 7 426
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 147,51 3 931

Всего по позиции 1 232,70
2 ФЕРр68-12-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,4212

Объем=(324*0,13) / 100 
1 ОТ 92,08 38,78 26,65 1 033
2 ЭМ 287,60 121,14
3 в т.ч. ОТм 37,57 15,82 26,65 422

ЗТ чел.-ч 11,7 4,92804
ЗТм чел.-ч 2,96 1,246752
Итого по расценке 379.68 159.92
ФОТ 54,60 1 455

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 55,69 1 484
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 29,48 786

Всего по позиции 245,09
3 ФЕРр68-14-1 Разборка бортовых камней: на бетонном 100 м 0,39

основании
Объем=39 /100

1 ОТ 589,77 230,01 26,65 6 130
2 ЭМ 889,15 346,77
3 в т.ч. ОТм 94,56 36.88 26,65 983

ЗТ чел.-ч 68.26 26,6214
ЗТм чел.-ч 9.4 3,666
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ГРАНД-'г1. м ета,
1

пр,ргия / и /  1. / ______________ _______________________________________________ _
1 2 | 3 | 4 I 5 I 6 | 7 | 8 Г 9 I 10 Гт г т 12

Итого по расценке 1 478,92 576,78
ФОТ 266,89 7 113

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 272,23 7 255
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11 12.2020 Прил. п.102

% 54 54 144,12 3 841

Всего по позиции 993,13
4 ФССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 4,0248 3,28 13,20

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами
емкостью ковша до 0,5 м3 (БОРТОВОЙ
КАМЕНЬ, ВЫВОЗ ЭКОПОЛ)

Объем=0,043*39*2,4
5 ФССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 106,272 3,28 348,57

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТ)
Объем=(16,2*2.4+42,12*1,6)

6 ФССЦпг-03-21-01-001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 106,272 2,91 309,25
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 
(ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)

Объем=(16,2*2,4+42,12*1,6)
Тип 1 АУб покрытие проезда 3=300 м2

7 ФЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0,09
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
2
0бъем=(300*0,3) / 1000

1 ОТ 76,75 6,91 26,65 184
2 ЭМ 3 030,55 272,75
3 в т.ч. ОТм 385,16 34.66 26,65 924
4 М 4,34 0.39

ЗТ чел.-ч 9.84 0,8856
ЗТм чел.-ч 28,53 2,5677
Итого по расценке 3 111,64 280,05
ФОТ 41,57 1 108

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 38,24 1 019
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 19,12 510

Всего по позиции 337,41
ФССЦпг-03-21-01-020
ФЕР01-01-013-08

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

0бъем=300*0,3*1,75

1 т груза 157,5 15,35 2 417,63
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9 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 100 м3 0,9

трамбовками, группа грунтов: 1-2
0бъем=(300*0,3) /100

1 ОТ 106,88 96,19 26.65 2 563
2 ЭМ 241,58 217,42
3 в т.ч. ОТм 26,36 23,72 26.65 632

ЗТ чел.-ч 12,53 11,277
ЗТм чел.-ч 2,62 2,358
Итого по расценке 348,46 313,61
ФОТ 119,91 3 195

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 92 92 110,32 2 939

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 55,16 1 470

Всего по позиции 479,09
10 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0,6

слоев оснований: из песка

0бъем=(300*0.2) /100  
1 ОТ 115.49 69,29 26,65 1 847
2 ЭМ 3 262,79 1 957,67
3 в т.ч. ОТм 171,22 102,73 26,65 2 738
4 М 12,20 7,32

02.3.01 02 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 14.4 8.64
ЗТм чел.-ч 13.88 8,328
Итого по расценке 3 390.48 2 034.28
ФОТ 172,02 4 585

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 252,87 6 740
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 163,42 4 356

Всего по позиции 2 450,57
11 ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных: работ м3 66 45,92 3 030,72

очень мелкий с крупностью зерен размером 
свыше 1,25 мм-до 5% по массе
(Автомобильные дороги)
Объем=300*0,2*1,1

12 ФЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 1000 м2 0,3
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойных

Объем=300/1000
1 ОТ 269.61 80.88 26,65 2 155
2 ЭМ 7 442,38 2 232,71
3 в т.ч. ОТм 429,14 128.74 26,65 3 431
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4 М 22 322,55 6 696,77
зт чел.-ч 33 9,9
ЗТм чел.-ч 37,37 11,211
Итого по расценке 30 034,54 9 010,36
ФОТ 209,62 5 586

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 308,14 8 211
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 199,14 5 307

Всего по позиции 9 517,64
13 ФССЦпг-03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью 10 т работающих вне
1 т груза -97,92 19.29 -1 888,88

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-(4.5+56,7)*1,6
14 ФССЦпг-03-21-01-130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью 10 т работающих вне
1 т груза 97,92 58.65 5 743,01

карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=(4,5+56,7)*1,6
15 ФЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 1000 м2 0,3

асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 
см)
Объем=300/1000

1 ОТ 154,49 46,35 26,65 1 235
2 ЭМ 4 510.84 1 353,25
3 в т.ч. ОТм 101,52 30,46 26,65 812
4 М 1 056,43 316,93

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 0
ЗТ чел.-ч 16,63 4.989
ЗТм чел.-ч 7,86 2,358
Итого по расценке 5 721,76 1 716.53
ФОТ 76,81 2 047

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 112,91 3 009
21.12 2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 72,97 1 945

Всего по позиции 1 902,41
16 ФЕР27-06-032-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 1000 м2 0,3

добавлять или исключать: к расценке 27-06- 
031-01
Объем=300/ 1000
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх. Т3=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 4,82 2 2,89 26,65 77
2 ЭМ 257,15 2 154,29
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3 в т.ч. ОТм 5,37 2 3,22 26,65 86
04 2 01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 2 0

31 чел.-ч 0,58 2 0,348
ЗТм чел.-ч 0,41 2 0,246
Итого по расценке 261,97 157,18
ФОТ 6,11 163

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 8,98 240
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 5,80 155
11.12.2020 Прил. п.21

Всего по позиции 171,96
17 ФССЦ-04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные т 36 491,01 17 676,36

мелкозернистые тип Б марка II
(Автомобильные дороги) 
0бъем=300*0,05*2,4

18 ФССЦпг-03-21-01-030
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

0бъем=-300*0.05*2,4

1 т груза -36 19,29 -694,44

19 ФССЦпг-03-21-01-130
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

0бъем=300*0,05*2,4

36 58,65 2 111,40

Итого прямые затраты (справочно) 44 122.09
в том числе:

Оплата труда рабочих 779,96
Эксплуатация машин 15 613,64

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 440,74
Материалы 27 728,49

Строительные работы 46 396,82
Строительные работы 38 398,85

в том числе:
оплата труда 779,96
эксплуатация машин и механизмов 7 615,67

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 440,74
материалы 27 728,49
накладные расходы 1 438,01
сметная прибыль 836,72

Дополнительная перевозка 7 997,97
Итого ФОТ (справочно) 1 220,70
Итого накладные расходы (справочно) 1 438,01
Итого сметная прибыль (справочно) 836,72

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 46 396,82
Раздел 2. Тип 3 Покры тие площ адки подъезда (4 м х 3 м) х 2 шт. 5=24  м2
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20 ФЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 1000 м3 0,0072
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 
2
Объем=(24*0,3) /1000

1 ОТ 76,75 0,55 26,65 15
2 ЭМ 3 030,55 21,82
3 в т.ч. ОТм 385,16 2,77 26,65 74
4 М 4,34 0,03

ЗТ чел.-ч 9,84 0,070848
ЗТм чел.-ч 28.53 0,205416
Итого по расценке 3 111,64 22,40
ФОТ 3,32 89

Приказ N9 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 3,05 82
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 1.53 41

Всего по позиции 26.98
21 ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

ФЕР01-01-013-08 грузоподъемностью Ю т работающих вне
1 т груза 12,6 15,35 193,41

карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

Объем=24*0,3*1,75
22 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 100 м3 0,072

трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=(24*0,3) /100

1 ОТ 106,88 7,70 26,65 205
2 ЭМ 241,58 17,39
3 в т.ч. ОТм 26,36 1.90 26,65 51

ЗТ чел.-ч 12,53 0,90216
ЗТм чел.-ч 2,62 0,18864
Итого по расценке 348.46 25,09
ФОТ 9,60 256

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 8.83 236
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 4,42 118

Всего по позиции 38,34
23 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0,048

слоев оснований: из песка

Объем=(24*0,2) /100  
1 ОТ 115,49 5,54 26,65 148
2 ЭМ 3 262,79 156,61
3 в т.ч. ОТм 171,22 8,22 26,65 219
4 М 12,20 0.59

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

м3 0 0

чел.-ч 14,4 0,6912
чел.-ч 13,88 0,66624
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Итого по расценке 3 390,48 162,74
ФОТ 13,76 367

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 20,23 539
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 13.07 349

Всего по позиции 196,04
24 ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных: работ м3 5,28 45,92 242,46

очень мелкий с крупностью зерен размером 
свыше 1,25 мм-до 5% по массе
(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
Объем=24*0,2*1,1

25 ФБР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под 100 м2 0,24
тротуары из кирпичного или известнякового 
щебня
Объем=24 /100

1 ОТ 205.58 49,34 26,65 1 315
2 ЭМ 449.69 107,93
3 в т.ч. ОТм 32,10 7,70 26,65 205
4 М 4,88 1,17

02.2.05 04 Щебень известняковый или кирпичный м3 17,4 4.176
ЗТ чел.-ч 24,3 5,832
ЗТм чел.-ч 2,92 0,7008
Итого по расценке 660,15 158.44
ФОТ 57,04 1 520

Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров. % 113 113 64.46 1 718
21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

% 77 77 43,92 1 170

Всего по позиции 266,82
26 ФЕР27-07-002-02 На каждый 1 см изменения толщины 100 м2 0,24

оснований добавлять или исключать к 
расценке 27-07-002-01
Объем=24/100
П3=3 (03П=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; Т3=3; ТЗМ=3)

1 ОТ 4,57 3 3,29 26,65 88
2 ЭМ 9,00 3 6.48
3 в т.ч. ОТм 1,01 3 0,73 26,65 19

02 2.05.04 Щебень известняковый или кирпичный м3 1,5 3 1,08
ЗТ чел.-ч 0,54 3 0,3888
ЗТм чел.-ч 0,1 3 0,072
Итого по расценке 13,57 9,77
ФОТ 4,02 107

Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % 113 113 4,54 121
21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

% 77 77 3,10 82

Всего по позиции 17,41
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27 ФССЦ-02.2.05.04-1617 Щебень М 800, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 м3 5,256 151,28

(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=4,176+1,08

795,13

28 ФССЦпг-03-21-01-030
ФССЦ-02.2.05.04-1617

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-(4,176+1,08)*1,6

-8,4096 19,29 -162,22

29 ФССЦпг-03-21-01-130 
ФССЦ-02.2.05.04-1617

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=(4,176+1,08)*1,6

1 т груза 8.4096 58,65 493,22

30 ФЕР27-07-006-01 Устройство покрытия дорожек и тротуаров из 
горячих асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками первого типоразмера, 
толщина слоя 4 см (5 см)

Объем=24 / 1000

1000 м2 0,024

31

1 ОТ 170,56 4,09 26,65 109
2 ЭМ 4 373,52 104.96
3 в т.ч. ОТм 99.26 2,38 26,65 63
4 М 2.24 0,05

01.2.01 01 Битум т 0.65 0.0156
04.2.0101 Смесь асфальтобетонная т 0 0

ЗТ чел.-ч 18,58 0.44592
ЗТм чел.-ч 7,98 0,19152
Итого по расценке 4 546,32 109,10
ФОТ 6.47 172

Приказ № 812/пр от ИР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, % 113 113 7,31 194
21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров,
11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

% 77 77 4,98 132

Всего по позиции 121,39
ФЕР27-07-006-02 При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 1000 м2 0,024

см добавлять или исключать к расценке 27-07- 
006-01
Объем=24 /1000
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 5,57 2 0.27 26,65 7
2 ЭМ 212,87 2 10.22
3 в т.ч. ОТм 3,68 2 0.18 26,65 5

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 2 0
ЗТ чел.-ч 0,67 2 0,03216
ЗТм чел.-ч 0.27 2 0,01296
Итого по расценке 218,44 10,49
ФОТ 0,45 12

Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

% 113 113 0,51 14
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Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 
11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее

% 77 77 0,35 9

Всего по позиции 11,35
32 ФССЦ-01.2.01.01-1024 Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 т

(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
0,0156 1 615,23 25,20

33 ФССЦ-04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные т 
мелкозернистые тип Б марка II
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=24*0,05*2,4

2,88 491,01 1 414,11

34 ФССЦпг-03-21 -01 -030 
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза -2,88 19,29 -55,56

35 ФССЦпг-03-21-01-130 
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

1 т груза 2,88 58,65 168,91

Итоги по разделу 2 Тип 3 Покрытие площадки подъезда (4 м х 3 м) х 2 шт. 5=24 м2 :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы 

Строительные работы 
Строительные работы 

в том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Дополнительная перевозка 
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 2 Тип 3 Покрытие площадки подъезда (4 м х 3 м) х 2 шт. 5=24 м2

3 612.69

70.78
1 063,17

23.88
2 478,74
3 792,99 
3 155,23

70.78 
425.41

23.88
2 478,74

108.93
71.37 

637,76
94.66

108.93
71.37

3 792,99
Раздел 3. Стыковочные элементы

36 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при 
других видах покрытий
Объем=39/100

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

100 м 0,39

13.2.03.02 Камни бортовые м 100 39
ЗТ чел.-ч 69,8 27,222
ЗТм чел.-ч 0,65 0,2535

590,51 230,30 26,65 6 137
73,02 28,48

8,70 3,39 26.65 90
3 690,05 1 439,12

Итого по расценке 4 353,58 1 697,90
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ГРАНДгГ.ллрта, пшзг.ия ?Г)? 1 ?
I 6 1 7 10 11 12

ФОТ
Приказ № 812/пр от ИР Автомобильные дороги 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147
233,69
343,52

6 227 
9 154

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11 12.2020 Прил. п.21

% 95 95 222,01 5 916

Всего по позиции 2 263,43
37 ФССЦ-05.2.03.03-0032 Камни бортовые БР 100.30.15, бетон ВЗО шт 39 63,12 2 461,68

(М400), объем 0,043 м3
(Автомобильные дороги)

Итоги по разделу 3 Стыковочные элементы :
Итого прямые затраты (справочно) 4 159,58

в том числе:
Оплата труда рабочих 230,30
Эксплуатация машин 28.48

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 3,39
Материалы 3 900.80

Строительные работы 4 725,11
в том числе:

оплата труда 230.30
эксплуатация машин и механизмов 28.48

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 3,39
материалы 3 900,80
накладные расходы 343,52
сметная прибыль 222,01

Итого ФОТ (справочно) 233,69
Итого накладные расходы (справочно) 343,52
Итого сметная прибыль (справочно) 222,01

Итого по разделу 3 Стыковочные элементы 4 725,11
Раздел 4. М алы е архитектурны е ф ормы

38 ФЕР01-02-058-02 Копание ям вручную без креплений для стоек 100 м3 0,01098
и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, 
группа грунтов 2
Объем=(0,3*0,3*0.7*16+0,3*0.3*0,5*2) /100

1 ОТ 2 184,00 23,98 26,65 639
ЗТ чел.-ч 280 3,0744
Итого по расценке 2 184,00 23,98
ФОТ 23.98 639

Приказ № 812/пр от ИР Земляные работы, выполняемые ручным % 89 89 21,34 569
21.12.2020 Прил. п.1.2 способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным
11.12.2020 Прил. п.1.2 способом

% 40 40 9,59 256

Всего по позиции 54,91
39 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 100 м3 0,00486

трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=((0,3*0,3*16+0,3*0,3*2)*0,3) /100

1 ОТ 106.88 0,52 26,65 14
2 ЭМ 241,58 1.17
3 в т.ч. ОТм 26,36 0,13 26,65 3
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I 10 I 11 I 12

ЗТ
ЗТм

чел.-ч
чел.-ч

12,53
2,62

0,0608958
0,0127332

Итого по расценке 348,46 1,69
ФОТ 0,65 17

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 0,60 16
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 0,30 8

Всего по позиции 2,59
40 ФЕР06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,011

Объем=(0,3*0,3*0,7*16+0,3*0,3*0,5*2) /100  
1 ОТ 1 053,00 11,58 26.65 309
2 ЭМ 1 566.06 17,23
3 в т.ч. ОТм 244,39 2,69 26.65 72
4 М 909,27 10,00

04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона м3 102 1,122
ЗТ чел.-ч 135 1,485
ЗТм чел.-ч 18,12 0,19932
Итого по расценке 3 528,33 38,81
ФОТ 14,27 381

Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 
21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве

% 102 102 14,56 389

Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве

% 58 58 8,28 221

Всего по позиции 61,65
41 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (ВОТ), класс м3 1,122 592,76 665,08

В15 (М200)
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

42 ФЕР06-03-004-08 Установка стальных конструкций, остающихся т 0,12
в теле бетона
Объем=(25*4+Ю*2)/ЮОО

1 ОТ 408,85 49,06 26.65 1 307
2 ЭМ 425,84 51,10
3 в т.ч. ОТм 51,59 6,19 26,65 165
4 М 72,21 8,67

07.3.02.11 Конструкции стальные т 1 0,12
ЗТ чел.-ч 42,5 5,1
ЗТм чел.-ч 4,16 0,4992
Итого по расценке 906,90 108,83
ФОТ 55,25 1 472

Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 
21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве

% 102 102 56,36 1 501

Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 
11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве

% 58 58 32,05 854

Всего по позиции 197,24
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ГРАНД
1 I 2 И  3 | 5 | 5 Г 6 7 I 8 | 9 I 10 I 11 I 12

43 ФССЦ-15.2.03.04-0061 Скамья парковая: СК-25, размеры шт 
1800x480x1030 мм
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

4 1 716.69 6 866.76

44 ФССЦ-15.2.03.06-0013 Урна переворачивающаяся из стального шт 
листа, на ножках из стальной трубы, 
окрашенная, размер 1100x485x235 мм
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)

2 524,20 1 048,40

Итоги по разделу 4 Малые архитектурные формы
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

8 753,55

85,14
69.50
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в том числе оплата труда машинистов (Отм) 9,01
Материалы 8 598,91

Строительные работы 8 896,63
в том числе:

оплата труда 85,14
эксплуатация машин и механизмов 69,50

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 9,01
материалы 8 598,91
накладные расходы 92,86
сметная прибыль 50,22

Итого ФОТ (справочно) 94,15
Итого накладные расходы (справочно) 92,86
Итого сметная прибыль (справочно) 50,22

Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы 8 896,63
Итоги по смете:

Итого прямые затраты (справочно) 60 647,91 527 021
в том числе:

Оплата труда рабочих 1 166,18 31 078
Эксплуатация машин 16 774,79 176 922

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 477,02 12713
Материалы 42 706,94 319 021

Строительные работы 63 811,55 611 334
Строительные работы 55 175,82 519 709

в том числе:
оплата труда 1 166,18 31 078

1 кв 2022 СМР Минстрой эксплуатация машин и механизмов 8 139,06 1048 85 297
России Письмо № 7009-ИФ-

09 от 24 02 2022
в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 477,02 12 713

1 кв 2022 СМР Минстрой материалы 42 706,94 7,47 319 021
России Письмо № 7009-ИФ-

09 от 24.02 2022
накладные расходы 1 983,32 52 856
сметная прибыль 1 180,32 31 457

1 кв 2022 (ПГ2). Письмо Дополнительная перевозка 8 635,73 10,61 91 625
Минстроя России от

24.02 2022 г №7009-ИФ09,
прия 4

Итого ФОТ (справочно) 1 643,20 43 791
Итого накладные расходы (справочно) 1 983,32 52 856
Итого сметная прибыль (справочно) 1 180,32 31 457

ВСЕГО по смете 63 811,55 611 334,00
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