
Автономное учреждение Курской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, Е-таП: т^о@оЫехрег1:.т

23.05.2022 № 01-18/04-153 Главе
Муниципального образования 

поселка Коренево
Кореневского района Курской области 

Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, 
Курской области заявлением № 1880 от 07.04.2022 года представило на проверку 
сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство 
дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 
Заводская дом №23».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации 
Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным 
образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от 
07.04.2022г. №124-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил -  ООО «ЗЕМЛЕМЕР».
Работы по благоустройству общественной территории выполняются с 

привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета.
Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей;
- установка бортовых камней.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной 
территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения 
проверки:

Наименование статей затрат В ценах 2001г., 
тыс. руб.

В текущем уровне цен 
1 квартала 2022 г.,



2

тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе: 41,06 480,91
-строительно-монтажные работы 41,06 480,91
-прочие работы и затраты - -

При разработке сметной документации применена федеральная сметно­
нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены 
в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в 
редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя 
России от 26.12.2019 г. №876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. 
№636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. №51/пр., от 24.05.2021 г. 
№321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. 
№962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах 
определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и 
введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. №774/пр., от 
21.12.2020 г. №812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с 
применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009- 
ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №>11596-ИФ/09 от 22.03.2022г 
по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП- 
26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость услуг на перевозку грузов для
строительства автомобильным транспортом-10,61 по состоянию на 1 квартал 2022 
г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в 
сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. 
№421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта 
составила:

Наименование статей затрат В ценах 2001г. 
тыс. руб.

В текущем уровне 
цен 1 кв. 2022 г. 

тыс. руб. (с НДС)
Всего в том числе: 39,80 460,94
-строительно-монтажные работы 39,80 460,94
-прочие работы и затраты - -
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Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в 
нижеследующей таблице.

Наименование 
статей затрат

Сметная стоимость ремонта в ценах 
2001г., тыс. руб. Разница в сметной 

стоимости, 
тыс. руб.Первоначально

заявленная
Откорректированная

Всего, в том числе 41,06 39,80 -1,26
-строительно­
монтажные работы 41,06 39,80 -1,26

-прочие работы и 
затраты - - -

Сметная стоимость в ценах 2001 г. уменьшилась на 1,26 тыс. руб.
Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в 

нижеследующей таблице.

Наименование
показателей

Сметная стоимость ремонта 
в текущих ценах, тыс. руб. Разница в сметной 

стоимости, 
тыс. руб.Первоначально

заявленная
Откорректированная

Всего, в том числе 480,91 460,94 -19,97
-строительно­
монтажные работы 480,91 460,94 -19,97

-прочие работы и 
затраты - - -

Сметная стоимость в текущем уровне цен уменьшилась на 19,97 тыс. руб.
Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой 

территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская 
дом №23» определена в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.
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ГРАНД-Сллета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказник Администрации поселка Коренево

"Утвержден" « »____________________ 20 г.
(наименование организации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 460,94 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРт

Благоустройство дворовой территории, расположенной но адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 23.
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

№ пп Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, гыс. руб.

строительных
(ремонтно-

строительных,
ремонтно­

реставрационных)
работ

монтажных
работ оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 ЛСР 02-01-01 Благоустройство. 376,59 376,59

Итого по Г лаве 2. "Основные объекты 
строительства"

376,59 376,59

Глава 7. Благ оустройство и озеленение территории

Итого по Главам 1-7 376,59 376,59

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главам 1-8 376,59 376,59

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9 376,59 376,59
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12 376,59 376,59

Непредвиденные затраты

2 Приказ ог 
4.08.2020 № 
421/пр п. 179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства непроизводственного 
назначения - 2%

7,53
2% от 376590 2% от 0 2% от 0 2% от 0

7,53

Итого "Непредвиденные затраты" 7,53 7,53
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 384,12 384,12

Налоги и обязательные платежи

3 Приказ 
Минстроя РФ 
от 4 августа 
2020 г. 
№421/пр. 
п 181

НДС -20% 76,82 
20% от 384120 20% от 0 20% от 0 20% от 0

76,82

Итого "Налоги и обязательные платежи" 76,82 76,82
Страница 1



1 2 з т 4 5 6 7 8
Итого по сводному расчету 460.94 460.94

ДИРЕКТОР 11РОЕ Организац ии  _

/  ' (должность, подпись, расшифровка)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ#

ЗАКАЗЧИК: Глава Админц 
Коренево

Карпушин А?П
у

Пугачев Р.В
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Наименование программного продукта

УТВЕРЖДАЮ:

2022 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним. включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 
24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

"ГРАНД-Смета 2021"

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Заводская дом № 23.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01
_____________________________________________________ ________________________________ Благоустройство._________________________________________

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание____________________________________ Шифр 03-22/04_________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость ________376,59________(39,02) тыс.руб.
в том числе: 
строительных работ 376,59 (39,02) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 15,56 (0,58) тыс.руб
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 69,83 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 28,14 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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ГВДНД-Смета, версия 20 21.2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индекс
ы

Сметная 
стоимость в 

те<ущем 
уровне цен, 

руб.
на

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие 
НТО в

на единицу коэффицие
нты всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 100 м3 0,12325
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
0бъем=((150,5+96)*0,05) / 100

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ
ЗТм

чел.-ч 155
чел.-ч 39,05

19,10375
4,8129125

1 288,05 158,75 26,65 4 231
3 690,72 454,88

398,18 49,08 26,65 1 308

Итого по расценке 4 978,77 613,63
ФОТ 207,83 5 539

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21.12.2020 Прил. п.102

% 102 102 211,99 5 650

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 112,23 2 991

Всего по позиции 937,85
ФЕРр68-12-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,32045

Объем=((150,5+96)*0,13) / 100 
1 ОТ 92,08 29,51 26,65 786
2 ЭМ 287,60 92,16
3 в т.ч. ОТм 37,57 12,04 26,65 321

ЗТ чел.-ч 11,7 3,749265
ЗТм чел.-ч 2,96 0,948532
Итого по расценке 379,68 121,67
ФОТ 41,55 1 107

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) 
21 12.2020 Прил. п.102

% 102 102 42,38 1 129

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) 
11.12.2020 Прил. п.102

% 54 54 22,44 598

Всего по позиции 186,49
3 ФССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 80,852 3,28 265,19

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ, 
АСФАЛЬТ)
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Г 1ДН^-См^та, версия, 2С2021.2

Объем=(12.325*2,4+32,045*1.6)
I в I 10 11 12

ФССЦпг-03-21-01-001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 
(ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)

Объем=(12,325*2,4+32,045*1,6)

1 т груза 80,852 2,91 235,28

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Строительные работы 

Строительные работы 
в том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Дополнительная перевозка 
Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 1 Демонтажные работы

1 235,77

188,26 
1 047.51 

61,12 
1 624,81 
1 389.53

188.26
812,23
61,12

254.37
134.67 
235,28
249.38 
254,37
134.67 

1 624,81
Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м х 3,5 м) 5=150,5 м2

ФЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=(150,5*0,3) / 1000

1000 м3 0,04515

1 ОТ 76,75 3,47 26,65 92
2 ЭМ 3 030,55 136,83
3 в т.ч. ОТм 385,16 17,39 26,65 463
4 М 4,34 0,20

зт чел.-ч 9,84 0,444276
ЗТм чел.-ч 28,53 1,2881295
Итого по расценке 3 111,64 140,50
ФОТ 20,86 555

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 19,19 511
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 9,60 255

Всего по позиции 169,29
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Г Д̂Н^-Смаг-а, версия 2021.2
8 10 11 12

ФССЦпг-03-21 -01 -020 
ФЕР01-01-013-08

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

Объем=150,5*0,3*1,75

1 т груза 79,0125 15,35 1 212,84

ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=(150,5*0,3) /100

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ
ЗТм

100 м3 0,4515

106,88
241,58

26,36
чел.-ч
чел.-ч

12,53
2,62

5,657295
1,18293

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ N9 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

348,46

92

46

92

46

Всего по позиции

48,26 26.65
109,07

11,90 26.65

1 286 

317

157,33
60,16
55,35

27,67

1 603 
1 475

737

240,35
ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 

слоев оснований: из песка

Объем=(150,5*0,2)/100
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

02.3 01.02 Песок для строительных работ природный м3

ЗТ чел.-ч
ЗТм чел.-ч

0,301

115,49 
3 262,79 

171,22 
12,20

14,4
13,88

4,3344
4,17788

Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

3 390,48

%

%

147

95

147

95

Всего по позиции

34,76
982,10

51,54
3,67

26.65

26.65

926 

1 374

1 020.53 
86,30 

126,86

81,99

2 300
3 381

2 185

1 229,38
ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных: работ 

очень мелкий с крупностью зерен размером 
свыше 1,25 мм-до 5% по массе

(Автомобильные дороги)
Объем=150,5*0,2*1,1

м3 33,11 45,92 1 520,41
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10 ФЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 

щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойных

1000 м2 0,1505

Объем=150,5/ 1000
1 ОТ 269,61 40,58 26,65 1 081
2 ЭМ 7 442,38 1 120,08
3 в т.ч. ОТм 429,14 64.59 26.65 1 721
4 М 22 322,55 3 359,54

ЗТ чел.-ч 33 4,9665
ЗТм чел.-ч 37,37 5,624185
Итого по расценке 30 034.54 4 520,20
ФОТ 105,17 2 802

Приказ N° 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 154,60 4 119
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 99.91 2 662
11.12.2020 Прил п.21

Всего по позиции 4 774,71
11 ФССЦпг-03-21 -01 -030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза -49,1232 19,29 -947,59

ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-(2,2575+28,4445)*1,6
12 ФССЦпг-03-21-01-130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 49,1232 58,65 2 881,08

ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=(2,2575+28.4445)*1,6
13 ФЕР27-06-031-01

1

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5
см)
Объем=150,5/ 1000 
ОТ

1000 м2 0,1505

154,49 23,25 26,65 620
2 ЭМ 4 510,84 678,88
3 в т.ч. ОТм 101,52 15,28 26.65 407
4 М 1 056,43 158,99

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 0
ЗТ чел.-ч 16,63 2,502815
ЗТм чел.-ч 7,86 1,18293
Итого по расценке 5 721,76 861,12
ФОТ 38.53 1 027
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Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

%

%

147

95

147

95

56.64

36,60

1 510

976

Всего по позиции 954,36
ФЕР27-06-032-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06- 
031-02
Объем=150,5 / 1000

1000 м2 0,1505

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2: ТЗМ=2)
1 ОТ 2,41 2 0,73 26,65 19
2 ЭМ 182,05 2 54,80
3 в т.ч. ОТм 4,14 2 1,25 26,65 33

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 2 0
ЗТ чел.-ч 0,29 2 0.08729
ЗТм чел.-ч 0,33 2 0,09933
Итого по расценке 184,46 55,53
ФОТ 1,98 52

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 2,91 76
21.12.2020 Прил п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от 
11.12.2020 Прил. п.21

СП Автомобильные дороги % 95 95 1.88 49

14

Всего по позиции 60,32
15 ФССЦ-04.2.01.01 -0049 Смеси асфальтобетонные плотные т 

мелкозернистые тип Б марка II
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=150,5*0,05*2,4

18,06 491,01 8 867,64

16 ФССЦпг-03-21-01-030 
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза -18,06 19,29 -348,38

17 ФССЦпг-03-21-01-130 
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

1 т груза 18,06 58,65 1 059,22

Итоги по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м х 3,5 м) 5=150,5 м2 :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы 

Строительные работы

21 000.43

151,05 
6 938,93 

161,95 
13 910,45 
21 673,63
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Строительные работы 17 816,46
в том числе.

оплата труда 151,05
эксплуатация машин и механизмов 3 081,76

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 161,95
материалы 13 910,45
накладные расходы 415,55
сметная прибыль 257,65

Дополнительная перевозка 3 857,17
Итого ФОТ (справочно) 313,00
Итого накладные расходы (справочно) 415,55
Итого сметная прибыль (справочно) 257,65

Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (43 м х 3,5 м) 5=150,5 м2 21 673,63
Раздел 3. Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м х 6 м) 5=96 м2

18 ФЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,0288

Объем=(96*0,3) / 1000
1 ОТ 76,75 2,21 26,65 59
2 ЭМ 3 030,55 87,28
3 в т.ч. ОТм 385,16 11,09 26,65 296
4 М 4,34 0,12

ЗТ чел.-ч 9.84 0,283392
ЗТм чел.-ч 28,53 0,821664
Итого по расценке 3 111,64 89.61
ФОТ 13,30 355

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 12,24 327
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые % 46 46 6,12 163
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции 107,97
19 ФССЦпг-03-21 -01 -020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 50,4 15,35 773,64

ФЕР01-01-013-08 грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

Объем=96*0,3*1,75
20 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=(96*0,3) /100

100 м3 0,288

1 ОТ 106,88 30,78 26.65 820
2 ЭМ 241,58 69,58
3 в т.ч. ОТм 

ЗТ чел.-ч 12,53 3.60864
26,36 7,59 26.65 202

ЗТм чел.-ч 2,62 0,75456
Итого по расценке 348,46 1 00,36
ФОТ 38,37 1 022
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Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 35,30 940

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом
Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые % 46 46 17,65 470

Всего по позиции 153,31
21 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=(96*0,2)/ 100
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М

100 м3 0,192

115,49 
3 262,79 

171,22 
12,20

22,17 26,65 
626,46 

32,87 26,65 
2,34

591

876

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 14,4 2,7648
ЗТм чел.-ч 13,88 2,66496
Итого по расценке 3 390.48 650,97
ФОТ 55,04 1 467

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 80,91 2 156
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 52,29 1 394

Всего по позиции 784,17
22 ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных: работ м3 21,12 45,92 969,83

очень мелкий с крупностью зерен размером 
свыше 1,25 мм-до 5% по массе

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)
Объем=96*0,2*1,1

23 ФЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 1000 м2 0,096
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойных

Объем=96/1000
1 ОТ 269,61 25.88 26.65 690
2 ЭМ 7 442,38 714,47
3 в т.ч. ОТм 429.14 41,20 26,65 1 098
4 М 22 322,55 2 142,96

ЗТ чел.-ч 33 3,168
ЗТм чел.-ч 37,37 3,58752
Итого по расценке 30 034,54 2 883,31
ФОТ 67,08 1 788
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Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 98,61 2 628
21.12 2020 Прил. п.21 (в ред.

пр № 636/пр от 02 09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 63,73 1 699

Всего по позиции 3 045,65
24 ФССЦпг-03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

ФССЦ-02.2.05.04-1617 грузоподъемностью 10 т работающих вне
1 т груза -31,3344 19,29 -604,44

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-(1,44+18,144)*1,6
25 ФССЦпг-03-21-01-130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

ФССЦ-02.2.05.04-1617 грузоподъемностью 10 т работающих вне
1 т груза 31,3344 58,65 1 837,76

карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=(1,44+18,144)*1.6
26 ФЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 1000 м2 0,096

асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 
см)
Объем=96 / 1000

1 ОТ 154,49 14,83 26,65 395
2 ЭМ 4 510,84 433,04
3 в т.ч. ОТм 101,52 9,75 26,65 260
4 М 1 056.43 101,42

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 0
ЗТ чел.-ч 16.63 1,59648
ЗТм чел.-ч 7,86 0,75456
Итого по расценке 5 721,76 549.29
ФОТ 24,58 655

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 36,13 963
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 23,35 622

Всего по позиции 608,77
27 ФЕР27-06-032-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 1000 м2

добавлять или исключать: к расценке 27-06- 
031-01
Объем=96/1000
П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2: МАТ=2 к расх.: Т3=2; ТЗМ=2)

1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т О

0,096

4,82 2 0,93 26,65 25
257,15 2 49,37

5,37 2 1,03 26,65 27
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зт чел.-ч 0,58 2 0,11136
ЗТм чел.-ч 0,41 2 0.07872
Итого по расценке 261,97 50,30
ФОТ 1,96 52

Приказ № 812/пр от ИР Автомобильные дороги % 147 147 2,88 76
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 1,86 49
11.12.2020 Прил. п.21

Всего по позиции 55,04
28 ФССЦ-04.2.01.01 -0049 Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип Б марка II
т 11,52 491,01 5 656,44

(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
Объем=96*0,05*2,4

29 ФССЦпг-03-21 -01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза -11,52 19,29 -222,22
ФССЦ-04.2.01.01-0049 грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-96*0,05*2,4
30 ФССЦпг-03-21-01-130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 11,52 58,65 675,65

ФССЦ-04.2.01.01-0049 грузоподъемностью Ю т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=96*0,05*2,4

Итоги по разделу 3 Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м х 6 м) 5=96 м2

Итого прямые затраты (справочно) 13 410,50
в том числе:

Оплата труда рабочих 96,80
Эксплуатация машин 4 440,59

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 103,53
Материалы 8 873,11

Строительные работы 13 841,57
Строительные работы 11 381,18

в том числе:
оплата труда 96,80
эксплуатация машин и механизмов 1 980,20

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 103,53
материалы 8 873,11
накладные расходы 266,07
сметная прибыль 165,00

Дополнительная перевозка 2 460,39
Итого ФОТ (справочно) 200,33
Итого накладные расходы (справочно) 266,07
Итого сметная прибыль (справочно) 165,00



Смета, версия 20 21.2
Ю 11 12

Итого по разделу 3 Тип 3 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (16 м х 6 м) 5 =96 м2 13 841,57

Раздел 4. Сты ковочны е элем енты
31 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при 100 м 

других видах покрытий
Объем=(6+3+3+7+3+3) /100

0,25

1 ОТ 590,51 147,63 26.65 3 934
2 ЭМ 73,02 18.26
3 в т.ч. ОТм 8,70 2,18 26.65 58
4 М 3 690,05 922,51

13.2 03.02 Камни бортовые м 100 25
ЗТ чел.-ч 69,8 17,45
ЗТм чел.-ч 0,65 0,1625
Итого по расценке 4 353,58 1 088.40
ФОТ 149.81 3 992

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 220,22 5 868
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 142,32 3 792
11.12.2020 Прил. п.21

Всего по позиции 1 450,94
32 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс м3 

В15 (М200)
(Автомобильные дороги)

-1,475 592,76 -874,32

33 ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, м3 
М100
(Автомобильные дороги)

-0,015 519,80 -7,80

34 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс м3 
В15 (М200)
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=1,475*0,86

1,2685 592,76 751,92

35 ФССЦ-04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, м3 
М100
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=0,015*0,33

0,00495 519,80 2,57

36 ФСС Ц-05.2.03.03-0031 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 шт 
(М300), объем 0,016 м3
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=6+3+3+7+3+3

25 22,36 559,00

Итоги по разделу 4 Стыковочные элементы :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы

1 519,77

147,63 
18,26 
2,18 

1 353,88
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Строительные работы 
в том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)
Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 4 Стыковочные элементы

1 882,31

147,63 
18,26 
2,18 

1 353,88 
220,22
142.32 
149,81 
220,22
142.32 

1 882,31

1 кв 2022 СМР Минстрой 
России Письмо № 7009-ИФ- 

09 от 24 02.2022

1 кв 2022 СМР Минстрой 
России Письмо № 7009-ИФ- 

09 от 24.02.2022

1 кв 2022 (ПГ2), Письмо 
Минстроя России от 

24.02.2022 г №7009-ИФ09, 
прил.4

Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:
Оплата труда рабочих 
Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 
Материалы 

Строительные работы 
Строительные работы 

в том числе: 
оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 
материалы

накладные расходы 
сметная прибыль 

Дополнительная перевозка

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно) 
Итого сметная прибыль (справочно) 

ВСЕГО по смете

37 166,47

583.74 
12 445,29

328,78 
24 137,44 
39 022,32 
32 469,48

583.74 
5 892,45

328,78 
24 137.44

1 156,21 
699,64 

6 552,84

912,52 
1 156,21 

699,64 
39 022,32

10,48

7,47

10,61

327 141

15 555 
131 279 

8 761 
180 307 
376 592 
307 066

15 555 
61 753

8 761 
180 307

30 809 
18 642 
69 526

24 316 
30 809 
18 642 

376 592,00

Составил:

Проверил:

/

^(Сидорова Д.Ю.)
/Iдолжность. подпись (инициалы, фамилия)]

(Карпушин А.П.)
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