
Автономное учреждение Курской области

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

305004, г. Курск, ул. Димитрова, 96/1, тел./факс 58-54-03/58-54-11, Е-таП: т^о@оЫехрег1:.т

23.05.2022 № 01-18/04-148 Главе
Муниципального образования 

поселка Коренево
Кореневского района Курской области 

Пугачеву Р.В.

Муниципальное образование поселок Коренево, Кореневского района, 
Курской области заявлением №1886 от 07.04.2022 года представило на проверку 
сметную документацию на выполнение работ по объекту: «Благоустройство 
дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 
Островского дом № 8Б».

Проверка проводится в соответствии с постановлением Администрации 
Курской области от 07.03.2018г. №187-па в ред. от 29.03.2018 № 255-па «О 
проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий при реализации 
мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Основание для проведения проверки - договор с Муниципальным 
образованием поселка Коренево, Кореневского района, Курской области от
07.04.2022 г. №119-СБ-22.

Дизайн-проект выполнил -  ООО «ЗЕМЛЕМЕР».
Работы по благоустройству общественной территории выполняются с 

привлечением средств федерального, областного и муниципального бюджета. 
Сметой предусмотрено выполнение следующих работ:
- устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.

Общая сметная стоимость работ по благоустройству общественной 
территории в ценах на дату представления сметной документации для проведения 
проверки:

Наименование статей затрат В ценах 2001г., 
тыс. руб.

В текущем уровне цен 
1 квартала 2022 г., 
тыс. руб. (с НДС)
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Всего в том числе: 67,20 791,49
-строительно-монтажные работы 67,20 791,49
-прочие работы и затраты - -

При разработке сметной документации применена федеральная сметно­
нормативная база 2001г. в редакции 2020г.

Локальные сметные расчеты на строительно-монтажные работы выполнены 
в уровне цен на 01.01.2000 г. по сборникам ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФССЦ-2001 в 
редакции 2020г., утвержденных и введенных в действие приказами Минстроя 
России от 26.12.2019 г. №876/ пр., от 01.06.2020 г. №295/пр., от 20.10.2020 г. 
№636/пр., от 30.03.2020 г. №172/пр., от 09.02.2021 г. №51/пр., от 24.05.2021 г. 
№321, от 24.06.2021 г. №408/пр., от 14.10.2021 г. №746/пр., от 20.12.2021 г. 
№962/пр.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах 
определены от ФОТ по видам работ в соответствии с утвержденными и 
введенными в действие приказами Минстроя России от 11.12.2020 г. № 774/пр., от 
21.12.2020 г. № 812/пр.

Пересчет в текущий уровень цен выполнен базисно-индексным методом с 
применением индексов цен, установленным письмом Минстроя России №7009- 
ИФ/09 от 24.02.2022г. и письмом Минстроя России №11596-ИФ/09 от 22.03.2022г 
по элементам прямых затрат по объектам строительства (Прочие объекты) ОЗП- 
26,65; ЭМ-10,48; МАТ-7,47; стоимость услуг на перевозку грузов для
строительства автомобильным транспортом-10,61 по состоянию на 1 квартал 2022 
г.

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% включена в 
сметную стоимость объекта в текущем уровне цен согласно Методики 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. 
№421/пр.

В процессе проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости были внесены изменения.

В результате внесенных изменений общая сметная стоимость ремонта 
составила:

Наименование статей затрат В ценах 2001г. 
тыс. руб.

В текущем уровне 
цен 1 кв. 2022 г. 

тыс. руб.
(с НДС)

Всего в том числе: 54,65 608,53
-строительно-монтажные работы 54,65 608,53
-прочие работы и затраты - -
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Анализ изменения сметной стоимости ремонта в ценах 2001г. приведен в 
нижеследующей таблице.

Наименование 
статей затрат

Сметная стоимость ремонта в ценах 
2001г., тыс. руб. Разница в сметной 

стоимости, тыс. 
руб.Первоначально

заявленная
Откорректированная

Всего, в том числе 67,20 54,65 -12,55
-строительно­
монтажные работы 67,20 54,65 -12,55

-прочие работы и 
затраты - - -

Сметная стоимость в ценах 2001 г. уменьшилась на 12,55 тыс. руб.
Анализ изменения сметной стоимости ремонта в текущих ценах приведен в 

нижеследующей таблице.

Наименование
показателей

Сметная стоимость ремонта в 
текущих ценах, тыс. руб. Разница в сметной 

стоимости, тыс. 
руб.Первоначально

заявленная
Откорректированная

Всего, в том числе 791,49 608,53 -182,96
-строительно­
монтажные работы 791,49 608,53 -182,96

-прочие работы и 
затраты - - -

Сметная стоимость в текущем уровне цен уменьшилась на 182,96 тыс. руб.
Сметная стоимость работ по объекту «Благоустройство дворовой 

территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. 
Островского дом №8Б» определена в соответствии с Методикой определения 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно­
коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. №421/пр.
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ГРАНД-Смета, версия 2021.2
Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик Администрации поселка Коренево

"Утвержден" « » 20 г.
(наименован ие орган изации)

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 608.53 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № -ССР г

Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п. Коренево ул. Островского дом № 8Б.
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 кв 2022 г. (изм 1-9)

№ 1111 Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

строительных
(ремонтно-

строительных,
ремонтно­

реставрационных)
работ

монтажных
работ

оборудования прочих затрат всего

1 2 3 4 5 6 7 8
Глава 2. Основные объекты строительства

1 ЛСР 02-01-01 Благоустройство. 497,17 497,17

Итого по Главе 2. "Основные объекты 
строительства"

497,17 497,17

Глава 7. Благоустройст во и озеленение территории

Итого по Главам 1-7 497,17 497,17
Глава 8. Временные здании и сооружении

Итого по Главам 1-8 497,17 497,17

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главам 1-9 497,17 497,17

Глава 12. Публичны й технологический и ценовой аудит, подготовка обосновании инвестиций, осуществляемых в инвестиционный 
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом 
которого является одновременно выполнение работ но проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 

капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обосновании инвестиций, аудит проектной документации, 
проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12 497,17 497,17
Непредвиденные затраты

2 Приказ от 
4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального с гроительства непроизводственного 
назначения - 2%

9,94
2% от 497170 2% от 0 2% от 0 2% от 0

9,94

Итого "Непредвиденные затраты" 9,94 9,94
Итого с учетом "Непредвиденные затраты" 507,11 507,11

Налоги и обязательные платежи

3 Приказ 
Минстроя РФ 
от 4 августа 
2020 г. 
№421/пр, 
п.181

НДС - 20% 101,42 
20% от 507110 20% от 0 20% от 0 20% от 0

101,42

Итого "Налоги и обязательные платежи" 101,42 1 0 1 ,4 2
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ГРАНД-Сллета, версия 2021.2

СОГЛАСОВАНО:

022 года

етных нормативов

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:

2022 года

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных 
нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 
171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10 2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 
24.05.2021 № 320/пр. 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"___________________________________________________________________________

______________________________________ Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Курская область п, Коренево ул. Островского дом № 8Б.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01
_______________________________________________________________________________________ Благоустройство._________________________________________

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____базисно-индексным_____методом

Основание____________________________________ Шифр 03-22/01____________________________________
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 1 кв 2022 г.__________

Сметная стоимость 497,17 (53.58) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 497,17 (53,58) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 20,08 (0,75) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 90,49 чел.час.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 48,32 чел.час.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения
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ГРДНД^Смета, версия 2021.2

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 
цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 
ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индекс
ы

Сметная 
стоимость в 

текущем 
уровне цен, 

руб.
на

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие 
нтов

на единицу
коэффицие

нты
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р аздел  1. Д е м он та ж ны е р а б о ты
1 ФЕРр68-12-4 Разборка покрытий и оснований: 

асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных
Объем=(425,54*0.05) / 100

100 м3 0,21277

1 ОТ 1 288,05 274,06 26,65 7 304

2 ЭМ 3 690,72 785,27 10,48 8 230

3 в т.ч. ОТм 
ЗТ чел.-ч 155 32,97935

398,18 84,72 26,65 2 258

ЗТм чел.-ч 39,05 8.3086685

Итого по расценке 4 978,77 1 059,33

ФОТ 358,78 9 562

Приказ № 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102 365.96 9 753
21.12.2020 Прил. п.102 

Приказ N° 774/пр от
11.12.2020 Прил. п.102

СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 193,74 5 163

Всего по позиции 1 619,03 30 450

2 ФЕРр68-12-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 0,553202

Объем=(425,54*0,13) / 100
1 ОТ

2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

ЗТ чел.-ч 11,7 6,4724634

ЗТм______________________________________________ чел.-ч_______ г9 6 ________________ 1,6374779

Итого по расценке 

ФОТ

Приказ N9 812/пр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 102 102
21.12.2020 Прил. п.102

Приказ № 774/пр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54
11.12.2020 Прил. п.102____________________________________________________________________________________________

__________________________________ Всего по позиции__________________________________________________________________________________________________________ 321,92_________________6 007

3 ФССЦпг-01-01-01-043 Погрузо-разгрузочные работы при 1 т груза 139,57712 3,28 457,81 10,48 4 798
автомобильных перевозках: Погрузка мусора 
строительного с погрузкой экскаваторами 
емкостью ковша до 0,5 м3 (ЩЕБЕНЬ,
АСФАЛЬТ)

92,08

287,60
37,57

50,94 26,65 

159,10 10,48 
20,78 26,65

1 358 
1 667 

554

379,68 210,04

71,72 1 912

73,15 1 950

38,73 1 032
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10 11 12

Объем=(21.277*2,4+55,3202*1.6)

ФССЦпг-03-21-01-001 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 1 км 
(ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТ)

Объем=(21,277*2,4+55,3202*1,6)

1 т груза 139,57712 2,91 406,17 10,61 4 309

Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
Итого прямые затраты (справочно) 2 133,35

в том числе:

Оплата труда рабочих 325,00

Эксплуатация машин 1 808,35

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 105,50

Строительные работы 2 804,93

Строительные работы 2 398,76

в том числе:

оплата труда 325,00

эксплуатация машин и механизмов 1 402,18

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 105,50

накладные расходы 439,11

сметная прибыль 232,47

Дополнительная перевозка 406.17

Итого ФОТ (справочно) 430.50

Итого накладные расходы (справочно) 439,11

Итого сметная прибыль (справочно) 232,47

Итого по разделу 1 Демонтажные работы 2 804,93

Раздел 2. Тип 1 А/б покрытие проезда (17,7 м х 4,2 м) 5=74,34 м2
ФЕР01 -01 -013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=(17,7*4,2*0,3) / 1000
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм

4 М

1000 м3 0,022302

76,75 
3 030,55 

385,16 
4,34

1,71
67,59

8,59

0,10

26.65 

10,48

26.65 

7,47

46
708

229
1

ЗТ
ЗТм

чел.-ч

чел.-ч

9,84

28,53

0,2194517

0,6362761

Итого по расценке 
ФОТ

3 111,64 69,40

10,30 275

ИР Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 92 92 9,48 253

СП Земляные работы, выполняемые 
механизированным способом

% 46 46 4,74 127

Всего по позиции 83,62 1 135
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6 ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

ФЕР01 -01 -013-08 грузоподъемностью Ю т  работающих вне
1 т груза 39,0285 15,35 599,09 10,61 6 356

карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

Объем=17,7*4,2*0,3*1,75
7 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 100 м3 0,22302

трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=(17,7*4,2*0,3) /100

1 ОТ 106,88 23,84 26,65 635

2 ЭМ 241,58 53,88 10,48 565

3 в т.ч. ОТм 26,36 5,88 26.65 157

ЗТ чел.-ч 12,53 2,7944406
ЗТм чел.-ч 2,62 0,5843124
Итого по расценке 348,46 77,72
ФОТ 29,72 792

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 27,34 729
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 13,67 364

Всего по позиции 118,73 2 293

8 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0,14868
слоев оснований: из песка

Объем=( 17,7*4,2*0,2) / 100 
1 ОТ 115,49 17,17 26,65 458

2 ЭМ 3 262,79 485,11 10.48 5 084

3 в т.ч. ОТм 171,22 25,46 26.65 679
4 М 12,20 1,81 7,47 14

02.3.01.02 Песок для строительных работ природный м3 0 0

ЗТ чел.-ч 14,4 2,140992
ЗТм чел.-ч 13,88 2,0636784
Итого по расценке 3 390,48 504.09
ФОТ 42,63 1 137

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 62,67 1 671
21 12.2020 Прил. п.21 (вред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 40,50 1 080

Всего по позиции 607,26 8 307
9 ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных: работ м3 16,3548 45,92 751,01 7,47 5 610

очень мелкий с крупностью зерен размером 
свыше 1,25 мм-до 5% по массе

(Автомобильные дороги) 
Объем=17,7*4,2*0,2*1,1
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10 ФЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойных

1000 м2 0,07434

Объем=((17,7*4.2)) /1000 

1 ОТ 269,61 20,04 26.65 534

2 ЭМ 7 442,38 553,27 10.48 5 798

3 в т.ч. ОТм 429,14 31,90 26.65 850

4 М 22 322,55 1 659.46 7,47 12 396

зт чел.-ч 33 2,45322

ЗТм чел.-ч 37,37 2,7780858

Итого по расценке 30 034.54 2 232,77

ФОТ 51,94 1 384

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 76,35 2 034
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 49,34 1 315
11.12.2020 Прил. п.21

Всего по позиции 2 358,46 22 077

11 ФССЦпг-03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза -24,264576 19,29 -468,06 10,61 4  966

ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-(1,1151 + 14,05026)*1,6

12 ФССЦпг-03-21 -01 -130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 24,264576 58,65 1 423,12 10,61 15 099
ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=(1,1151 + 14,05026)*1,6

13 ФЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5
см)

Объем=(17,7*4.2) / 1000

1000 м2 0,07434

1 ОТ 154,49 11,48 26,65 306

2 ЭМ 4 510,84 335,34 10,48 3 514

3 в т.ч. ОТм 101,52 7,55 26,65 201

4 М 1 056,43 78,54 7.47 587

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 0
ЗТ чел.-ч 16,63 1,2362742

ЗТм чел.-ч 7,86 0,5843124

Итого по расценке 5 721,76 425,36

ФОТ 19,03 507
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Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 27,97 745

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 18.08 482

Всего по позиции 471,41 5 634
14 ФЕР27-06-032-02 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 1000 м2 0,07434

добавлять или исключать: к расценке 27-06- 
031-02
Объем=(17,7*4,2) /1000

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; Т3=2; ТЗМ=2)

1 ОТ 2.41 2 0.36 26,65 10
2 ЭМ 182.05 2 27,07 10,48 284

3 в т.ч. ОТм 4.14 2 0.62 26,65 17

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 2 0
ЗТ чел.-ч 0.29 2 0.0431172
ЗТм чел.-ч 0,33 2 0,0490644

Итого по расценке 184,46 27,43
ФОТ 0,98 27

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 1,44 40
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0,93 26

Всего по позиции 29,80 360
15 ФССЦ-04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные т 8,9208 491,01 4 380,20 7,47 32 720

мелкозернистые тип Б марка II
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
Объем=74,34*0,05*2,4

16 ФССЦпг-03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
ФССЦ-04.2.01.01-0049 грузоподъемностью Ю т  работающих вне

1 т груза -8,9208 19,29 -172,08 10,61 -1 826

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

17 ФССЦпг-03-21-01-130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
ФССЦ-04.2.01.01-0049 грузоподъемностью 10 т работающих вне

1 т груза 8,9208 58,65 523,20 10,61 5 551

карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Итоги по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (17,7 м х 4,2 м) 5=74,34 м2 :
Итого прямые затраты (справочно) 

в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы 

Строительные работы

10 373,25

74,60 

3 427,53 
80,00 

6 871,12 
10 705,76
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Строительные работы 8 800,49

в том числе:

оплата труда 74,60

эксплуатация машин и механизмов 1 522,26

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 80,00

материалы 6 871,12

накладные расходы 205.25

сметная прибыль 127.26

Дополнительная перевозка 1 905,27

Итого ФОТ (справочно) 154,60

Итого накладные расходы (справочно) 205,25

Итого сметная прибыль (справочно) 127,26

Итого по разделу 2 Тип 1 А/б покрытие проезда (17,7 м х 4,2 м) 5=74,34 м2 10 705,76

Раздел 3. Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (13,5 м х 5,6 м) 5= 75,6 м2
18 ФЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 

самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,02268

Объем=(13,5*5,6*0,3) / 1000 
1 ОТ 76,75 1,74 26.65 46

2 ЭМ 3 030,55 68,73 10.48 720

3 в т.ч. ОТм 385,16 8,74 26,65 233

4 М 4,34 0,10 7,47 1

ЗТ чел.-ч 9,84 0,2231712

ЗТм чел.-ч 28,53 0.6470604

Итого по расценке 3 111,64 70,57

ФОТ 10,48 279

Приказ № 812/пр от ИР Земляные работы, выполняемые % 92 92 9.64 257
21.12.2020 Прил. п.1 .1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые % 46 46 4.82 128
11.12.2020 Прил. п.1 1 механизированным способом

Всего по позиции 85,03 1 152

19 ФССЦпг-03-21-01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 39,69 15,35 609,24 10,61 6 464
ФЕР01 -01-013-08 грузоподъемностью Ю т  работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

Объем=13,5*5,6*0,3*1,75

20 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=(13,5*5,6*0,3) / 100

100 м3 0,2268

1 ОТ 106,88 24.24 26.65 646

2 ЭМ 241,58 54,79 10,48 574

3 в т.ч. ОТм 26,36 5.98 26,65 155

ЗТ чел.-ч 12,53 2,841804

ЗТм чел.-ч 2,62 0,594216

Итого по расценке 348,46 79,03

ФОТ 30,22 805
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Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 27,80 741

21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом 

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

% 46 46 13.90 370

Всего по позиции 120,73 2 331

21 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 100 м3 0,1512
слоев оснований: из песка

Объем=(13,5*5,6*0,2) / 100 
1 ОТ 115.49 17,46 26,65 465

2 ЭМ 3 262,79 493,33 10,48 5 170

3 в т.ч. ОТм 171.22 25.89 26,65 690

4 М 12,20 1,84 7,47 14

02.3.01.02 Песок для строительны х работ природный м3 0 0

31 чел.-ч 14,4 2,17728

ЗТм чел.-ч 13,88 2,098656

Итого по расценке 3 390.48 512,63

ФОТ 43,35 1 155

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 63,72 1 698
21 12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 41,18 1 097

Всего по позиции 617,53 8 444

22 ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных: работ м3 16,632 45,92 763,74 7,47 5 705
очень мелкий с крупностью зерен размером 
свыше 1,25 мм-до 5% по массе

(Автомобильные дороги) 
Объем=13,5*5,6*0,2*1,1

23 ФЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 1000 м2 0,0756
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойны х

Объем=(13,5*5,6) / 1000 
1 ОТ 269.61 20,38 26,65 543

2 ЭМ 7 442.38 562,64 10,48 5 896

3 в т.ч. ОТм 429,14 32.44 26,65 865

4 М 22 322,55 1 687,58 7,47 12 606

ЗТ чел.-ч 33 2,4948

ЗТм чел.-ч 37,37 2.825172

Итого по расценке 30 034.54 2 270,60

ФОТ 52,82 1 408
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Приказ № 812/пр от ИР Автомобильные дороги % 147 147 77,65 2 070

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 50,18 1 338
11.12.2020 Прил п.21

Всего по позиции 2 398,43 22 453
24 ФССЦпг-03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза -24,67584 19,29 -476,00 10,61 -5 050

ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-(1,134+14,2884)*1,6
25 ФССЦпг-03-21 -01 -130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 24,67584 58,65 1 447,24 10,61 15 355

ФЕР27-04-006-01 грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=(1,134+14,2884)*1,6
26 ФЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5

1000 м2 0,0756

см)

Объем=(13,5*5,6) / 1000 
1 ОТ 154,49 11,68 26,65 311
2 ЭМ 4 510,84 341,02 10,48 3 574
3 в т.ч. ОТм 101,52 7,67 26,65 204
4 М 1 056,43 79,87 7,47 597

04.2.01.01 Смесь асф альтобетонная т 0 0
зт чел.-ч 16.63 1,257228
ЗТм чел.-ч 7,86 0,594216
Итого по расценке 5 721,76 432,57
ФОТ 19,35 515

Приказ № 812/пр от ИР Автомобильные дороги % 147 147 28,44 757
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ N9 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 18,38 489
11.12.2020 Прил. п.21

Всего по позиции 479,39 5 728
27 ФЕР27-06-032-02 При изменении толщ ины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06- 
031-02

1000 м2 0,0756

Объем=(13,5*5,6) / 1000

П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх. Т3=2; ТЗМ=2)
1 ОТ 2,41 2 0,36 26,65 10
2 ЭМ 182,05 2 27,53 10,48 289
3 в т.ч. ОТм 4,14 2 0,63 26,65 17

04.2.01.01 Смесь асф альтобетонная т 0 2 0
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з т

ЗТм
чел.-ч
чел.-ч

0,29

0,33

2

2

0,043848

0,049896
Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

% 147 147

184,46 27,89

0,99
1,46

27

40

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

% 95 95 0.94 26

Всего по позиции 30,29 365
28 ФССЦ-04.2.01.01 -0049 Смеси асфальтобетонные плотные т 

мелкозернистые тип Б марка И
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=75,6*0.05*2.4

9,072 491,01 4 454,44 7,47 33 275

29 ФССЦпг-03-21-01-030 
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза -9,072 19,29 -175,00 10,61 -1 857

30 ФССЦпг-03-21-01-130 
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

1 т груза 9,072 58,65 532,07 10,61 5 645

Итоги по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (13,5 м х 5,6 м) 5=75,6 м2 :

Итого прямые затраты (справочно) 
в том числе:

Оплата труда рабочих 

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (Отм)
Материалы 

Строительные работы 

Строительные работы 
в том числе: 

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 

материалы 
накладные расходы 
сметная прибыль 

Дополнительная перевозка 

Итого ФОТ (справочно)
Итого накладные расходы (справочно)

Итого сметная прибыль (справочно)

Итого по разделу 3 Тип 2 Площадки для разворота и остановки автотранспорта (13,5 м х 5,6 м) 5=75,6 м2

10 549,02

75.86

3 485,59

81,35

6 987,57

10 887.13
8 949,58

75,86
1 548.04

81,35

6 987.57

208,71

129,40
1 937,55

157.21
208.71

129,40

10 887,13

Раздел 4. Тип 3 Покрытие проезда с примыканием к дороге (26 м х 10,6 м) 5=275,6 м2
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31 ФЕР01 -01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили- 
самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000 м3 0,08268

Объем=(26*Ю,6*0,3) / 1000 
1 ОТ 76,75 6,35 26,65 169

2 ЭМ 3 030,55 250,57 10,48 2 626

3 в т.ч. ОТм 385.16 31,85 26,65 849

4 М 4,34 0,36 7,47 3

ЗТ чел.-ч 9,84 0,8135712

ЗТм чел.-ч 28,53 2,3588604

Итого по расценке 3 111,64 257,28

ФОТ 38,20 1 018

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 35,14 937

21.12.2020 Прил п.1.1 механизированным способом

Приказ N° 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые % 46 46 17,57 468

11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции 309,99 4 203

32 ФССЦпг-03-21 -01-020 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза 144,69 15,35 2 220,99 10,61 23 565

ФЕР01-01-013-08 грузоподъемностью 10 т работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 20 км

Объем=26*10,6*0,3*1,75

33 ФЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1-2
Объем=(26*Ю,6*0,3) / 100

100 м3 0,8268

1 ОТ 106,88 88,37 26,65 2 355

2 ЭМ 241,58 199,74 10,48 2 093

3 в т.ч. ОТм 26.36 21,79 26,65 581

ЗТ чел.-ч 12,53 10,359804

ЗТм чел.-ч 2,62 2,166216

Итого по расценке 348,46 288,11

ФОТ 110,16 2 936

Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые % 92 92 101,35 2 701
21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые % 46 46 50,67 1 351
11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом

Всего по позиции 440,13 8 500

34 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих 
слоев оснований: из песка

100 м3 0,5512

Объем=(26‘ Ю,6*0,2) / 100 
1 ОТ 115,49 63,66 26,65 1 697

2 ЭМ 3 262,79 1 798,45 10,48 18 848

3 в т.ч. ОТм 171,22 94,38 26,65 2 515

4 М 12,20 6,72 7,47 50
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02.3.01.02 Песок для строительны х работ природный

ЗТ

ЗТм

м3

чел -ч 

чел.-ч

14,4

13.88
7,93728

7,650656
Итого по расценке 

ФОТ
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 

21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 
пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

3 390.48

%

%

147

95

147

95

Всего по позиции

1 868.83 
158,04 

232,32

150,14

2 251,29

4 212 
6 192

4 001

30 788
35 ФССЦ-02.3.01.02-0013 Песок природный для строительных: работ 

очень мелкий с крупностью зерен размером 
свыше 1,25 мм-до 5% по массе

м3 60,632 45,92

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом) 
Объем=26*Ю, 6*0,2*1,1

2 784,22 7,47 20 798

36 ФЕР27-04-006-01 Устройство оснований толщиной 15 см из 
щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных 
материалов с пределом прочности на сжатие 
свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 
кгс/см2): однослойных

Объем=275,6 / 1000
1 ОТ
2 ЭМ
3 в т.ч. ОТм
4 М 

ЗТ 

ЗТм

1000 м2 0,2756

269,61 
7 442,38 

429,14 

22 322,55
чел.-ч 33

чел.-ч 37,37
9,0948

10,299172
Итого по расценке 
ФОТ

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. 

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 
11.12.2020 Прил. п.21

30 034.54

%

%

147

95

147

95

Всего по позиции

74,30 
2 051,12 

118,27 

6 152,09

26.65 
10,48
26.65 

7,47

8 277,51 
192,57 
283,08

182,94

8 743,53

1 980 
21 496 

3 152 
45 956

5 132 
7 544

4 875

81 851
37 ФССЦпг-03-21 -01 -030 

ФССЦ-02.2.05.04-1617
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-(4,134+52,0884)*1,6

1 т груза -89,95584 19,29 -1 735,25 10,61 -18 411
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38 ФССЦпг-03-21 -01 -130 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 1 т груза -89,95584 58,65 -5 275,91 10,61 -55 977
ФССЦ-02.2.05.04-1617 грузоподъемностью Ю т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=-(4,134+52,0884)*1,6

39 ФЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, 
ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 
см)

Объем=275,6/ 1000

1000 м2 0,2756

1 ОТ 154,49 42,58 26,65 1 135

2 ЭМ 4 510,84 1 243,19 10,48 13 029

3 в т.ч ОТм 101,52 27,98 26.65 746
4 М 1 056,43 291,15 7,47 2 175

04.201.01 Смесь асфальтобетонная т 0 0
зт чел.-ч 16.63 4,583228
ЗТм чел.-ч 7,86 2,166216
Итого по расценке 5 721,76 1 576,92
ФОТ 70,56 1 881

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 103,72 2 765
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 67.03 1 787
11.12.2020 Прил п.21

Всего по позиции 1 747,67 20 891
40 ФЕР27-06-032-01 При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06- 
031-01
Объем=275,6/ 1000

1000 м2 0,2756

П3=2 (03П=2; ЭМ=2 красх.; ЗПМ=2; МАТ=2 красх.; Т3=2; ТЗМ=2)
1 ОТ 4.82 2 2.66 26,65 71
2 ЭМ 257,15 2 141,74 10,48 1 485
3 в т.ч. ОТм 5,37 2 2,96 26,65 79

04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная т 0 2 0
ЗТ чел.-ч 0,58 2 0,319696
ЗТм чел.-ч 0,41 2 0,225992
Итого по расценке 261.97 144,40
ФОТ 5,62 150

Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги % 147 147 8,26 221
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред.

пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги % 95 95 5,34 143
11.12.2020 Прил. п.21

Всего по позиции 158,00 1 920
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41 ФССЦ-04.2.01.01-0049 Смеси асфальтобетонные плотные т 
мелкозернистые тип Б марка II
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) 
Объем=275,6*0,05*2,4

33,072 491,01 16 238,68 7,47 121 303

42 ФССЦпг-03-21 -01-030 
ФССЦ-04.2.01.01 -0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

Объем=-275,6*0,05*2,4

1 т груза -33,072 19,29 -637,96 10,61 -6 769

43 ФССЦпг-03-21-01-130 
ФССЦ-04.2.01.01-0049

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью Ю т  работающих вне 
карьера на расстояние: I класс груза до 130 км

Объем=275.6*0.05*2,4

1 т груза 33,072 58,65 1 939,67 10,61 20 580

Итого прямые затраты (справочно) 27 947,49
в том числе:

Оплата труда рабочих 277,92
Эксплуатация машин 2 196,35

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 297,23
Материалы 25 473,22

Строительные работы 29 185,05
Строительные работы 32 673,51

в том числе:

оплата труда 277,92
эксплуатация машин и механизмов 5 684,81

в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 297,23
материалы 25 473,22
накладные расходы 763,87
сметная прибыль 473,69

Дополнительная перевозка -3 488,46
Итого ФОТ (справочно) 575,15
Итого накладные расходы (справочно) 763,87
Итого сметная прибыль (справочно) 473,69

Итого по разделу 4 Тип 3 Покрытие проезда с примыканием к дороге (26 м х 10,6 м) 5=275,6 м2 29 185,05

Итоги по смете:
Итого прямые затраты (справочно) 51 003,11 428 406

в том числе:
Оплата труда рабочих 753,38 20 079
Эксплуатация машин 10 917,82 114 516

в том числе оплата труда машинистов (Отм) 564,08 15 035
Материалы 39 331,91 293 811

Строительные работы 53 582,87 497 166
Строительные работы 52 822,34 489 098

в том числе:
оплата труда 753,38 20 079
эксплуатация машин и механизмов 10 157,29 106 448
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в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 564.08 15 035
материалы 39 331,91 293 811
накладные расходы 1 616,94 43 098
сметная прибыль 962,82 25 662

Дополнительная перевозка 760,53 8 068
Итого ФОТ (справочно) 1 317,46 35 114
Итого накладные расходы (справочно) 1 616,94 43 098
Итого сметная прибыль (справочно) 962,82 25 662

ВСЕГО по смете 53 582,87 497 166,00

Составил:
1 Г

Проверил:
------ ---------------тУV/

(Сидорова Д.Ю.)_____________________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

(Карпушин А.П.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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